

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	víceúčelové hřiště 15x30m		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	450
	Radslavice u Přerova		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	
DPH	20,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Radslavice u Přerova	Rozpočet:
Objekt :	víceúčelové hřiště 15x30m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	90,00		
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,37		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	398,60		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:		Sportovní povrchy				
		Umělý trávník víceúčelový 15 mm, (40 tis. Vpichů/m2)	m2	450,00		
26	589312132U00	Barevné vyznačení hřišť	m	740,00		
		Lajny	m	647,20		
	Celkem za	Sportovní povrchy				
Díl:		Sportovní vybavení				
		Souprava na volejbal-2sloupky,sít,antény	kpl	1		
		Souprava na tenis-2sloupky,sít,vimbledon,singl tyčky	kpl	1		
		D+Mpouzdra pro tenis,volejbal,malouí kopanou	ks	8		
		D+M pouzdra pro basketbal	ks	2		
	Celkem za	Sportovní vybavení				
Díl:		Zámečnické konstrukce				
		sloupky 76x3mm L4750mm za brankami	ks	12		
		vzpěry 42x2mm L4600mm	ks	4		
		vrtání děr pro sloupky v hor.3	ks	12		
		osazení kovových sloupků do betonu	ks	12		
		montáž vzpěr svařováním	ks	4		
	Celkem za	Zámečnické konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	Radslavice u Přerova	Rozpočet:
Objekt :	víceúčelové hřiště 15x30m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	472,7		
2	131201101T00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	18,1		
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,7		
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	178,3		
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	178,3		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	16,8		
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	472,7		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	7,2		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	32,8		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	32,8		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
19	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	472,75		
20	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	450,00		
21	564782111T00	Podklad z kam.drceného 8-16mm tl.5 cm	m2	450,00		
22	564782114T00	Podklad z kam.drceného 4-8mm tl.4 cm	m2	450,00		
23	564782114T00	Podklad z kam.drceného 0-4mm tl.3 cm	m2	450,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
11	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	128,90		
15	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	258,00		
16	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	92,90		
17	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	36,00		
18	69365997	Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm	m2	265,00		
7	174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhuťnění, hl.do 1,10 m	m	128,90		
9	583416004	Kamenivo drcené frakce 11/22 B Jihomor.kraj	T	28,60		
10	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	T	19,00		
		Revizní šachta plastová dia 400mm vč.zem.prací	ks	2,00		
		Vsakovací jímka vč.zem.prací	ks	1,00		
	Celkem za	Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Stavba :	Radslavice u Přerova	Rozpočet :
Objekt :	víceúčelové hřiště 15x30m	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
2 Základy a zvláštní zakládání					
5 Komunikace					
8 Trubní vedení					
91 Doplnující práce na komunikaci					
99 Staveništní přesun hmot					
Sportovní povrchy					
Sportovní vybavení					
Zámečnické konstrukce					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				